
令和５年 10月 26日

令和５年度 病院再整備事業 移転新築新病院建築工事

の事後審査型一般競争入札（再度公告）に関する質問回答書

№ 質問事項 回答

(施工条件・工事区分、その他共通事項)

1

工程について、A-100番図の概略工程表から工期が前回入札時よ
り 1ヶ月程度短くなっています。また、冬期の作業休止期間を設
けていただいておりますが、実際の気象状況により設定の休止期

間以上に作業ができない可能性も生じるかと思われます。これら

を踏まえて、工期延長協議は可能でしょうか。

気象状況等の自然的な原因により、必要な作業期間が確保できない

場合の工期は協議事項となります。


